BESTUURSOVEREENKOMST

tussen de Staat der Nederlanden, de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg betreffende de
financiering en de realisatie van de Werken in en aan het Wilhelminakanaal.

De ondergetekenden,

1.

J.C. Huizinga-Heringa, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, handelende als bestuursorgaan
en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna genoemd “de Staat”;

Mw Drs. C. Steffens—van Nieuwenhuizen, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant,
handelende ter uitvoering van het besluit van Provinciale Staten d.d. 10 oktober 2006 en van het
besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 6 november 2007 en met gebruikmaking van de haar
verleende machtiging ingevolge artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet, hierna genoemd “de
Provincie";

Mw mr C.J.M. Aarts-Engbers, wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Tilburg en
gevolmachtigd op basis van artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet ter uitvoering van het
besluit van de gemeenteraad d.d. 01 november 2004 en van het collegebesluit d.d. 18 september
2007, hierna genoemd, “de Gemeente".

De partijen als bedoeld onder 1 tot en met 3 worden hierna genoemd: “Partijen”;

Overwegende dat:

de Staat in het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer van 29 september 2005 heeft
aangegeven een maximale bijdrage van € 52 miljoen beschikbaar te stellen voor de Werken, zoals
nader aangeduid in artikel 1 van deze overeenkomst, die bijdragen aan het verbeteren van de
bereikbaarheid van de gemeente Tilburg via het Wilhelminakanaal,

de Gemeente in het Bestuurlijk Overleg van 13 juni 2007 aan de Staat heeft aangegeven dat zij €
9,8 miljoen gereserveerd heeft voor de Werken, zoals nader aangeduid in artikel 1 van deze
overeenkomst, die bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Tibburg
via het Withelminakanaal. Tevens heeft de Gemeente aangegeven dat zij een actief gemeentelijk
beleid gaat voeren ter bevordering van de watergebonden bedrijvigheid.

de Provincie in het Bestuurlijk Overleg van 13 juni 2007 aan de Staat heeft aangeven dat zij € 9,8
miljoen gereserveerd heeft voor de Werken, zoals nader aangeduid in artikel 1 van deze
overeenkomst, welke bijdragen aan het verbeteren van de bereikbaarheid van de gemeente Tilburg
via het Wilhelminakanaal;

een gedeeltelijke verruiming van het Wilhelminakanaal in de gemeente Titburg een meerwaarde
heeft voor de belanghebbenden langs en op het kanaal en dat het watergebonden bedrijfsleven
een financiéle bijdrage (€1,2 miljoen) levert aan de gemeente Tilburg ten behoeve van de
gedeeltelijke verruiming van het Wilhelminakanaal;




—  een gedeeltelijke verruiming van het Wilhelminakanaal in de gemeente Tilburg leidt tot een
duurzame bereikbaarheidsverbetering van de gemeente Tilburg voor de binnenvaart en een impuls
geeft aan het multimodale goederenvervoer van en naar de gemeente Tilburg;

—  de realisatie van de Werken zoals nader aangeduid in artikel 1 van deze overeenkomst leidt tot een
functionaliteitsverbetering van de sluizen.

Zijn als volgt overeengekomen:

_Artikel 1. De Werken,

1. Onder “de Werken” worden overeenkomstig de zogenoemde Visie-variant, die als bijlage 1 aan
deze overeenkomst is gehecht, de volgende infrastructurele maatregelen verstaan:

a.

b.

het verruimen van het Wilhelminakanaal tussen kilometer 16,10 tot en met kilometer 21,40 tot
een klasse IV-vaarweg met een krap profiel;

het verdiepen van het Withelminakanaal (tussen kilometer 16,10 en 21,40} tot 3,35 meter
vaanvegdiepte;

het afbreken/verwijderen van sluis Ii;

de bouw van een nieuwe sluis ili, noordelijk van de huidige sluis ill, met de volgende
afmetingen: lengte=110 meter, breedte= 10,5 meter en drempeldiepte = 3,60 meter;

het realiseren van voorhavens ten behoeve van de nieuwe sluis Ili, met een vaarwegdiepte van
3,60 meter;

Het realiseren van een veilige en gebruiksvriendelijke keermogelijkheid voor klasse-IV schepen
oostelijk van sluis 111.

2. In aanvulling op de Werken, zal de Gemeente zich inspannen voor:

a.

Het planologisch uitwerken en voor rekening van de toekomstig exploitant dan wel eigenaar
(doen) realiseren van een nieuwe langshaven ter hoogte van het nog te realiseren
bedrijventerrein "Vossenberg west II';

Het planologisch uitwerken en voor rekening van de toekomstig exploitant dan wel eigenaar
(doen) realiseren van een nieuwe klasse IV zwaaikom ter hoogte van het nog te realiseren
bedrijventerrein ‘Vossenberg west I,

Het planologisch uitwerken en voor rekening van de eigenaar (doen) realiseren dat de
langshaven, ter hoogte van, en in eigendom van Bressers Metaal B.V te Tilburg, geschikt
gemaakt wordt voor het ontvangen van klasse-V-schepen;

Het opstellen-van een gemeentelijke visie op het stimuleren van watergebonden bedrijvigheid
en het voeren van een actief gemeentelijk beleid gericht op het bevorderen van
watergebonden bedrijvigheid.

De Gemeente zal er naar streven bovenstaande aanvullingen te (doen) realiseren voor de
uiterste realisatietermijn zoals opgenomen in artikel 2, lid 4.
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Actikel 2. Uitvoeri | en

De Staat spant zich in tot het voorbereiden en (doen) uitvoeren van de Werken. De Staat streeft
ernaar om met de voorbereiding en uitvoering van de Werken zo spoedig mogelijk aan te vangen,
met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst.

Partijen zullen in samenspraak de Werken nader uitwerken wat betreft locatie en functionele eisen.
Het opdrachtgeverschap van de Werken, alsmede het beheer en onderhoud berust bij de Staat.

De Staat zal de aanbestedingsdocumenten, waarin tevens een uiterste realisatietermijn is
opgenomen, opstellen.

De Staat zal de aanbestedingsprocedure onder zijn (eind)verantwoordelijkheid voeren.

De Staat zal voorafgaand aan de biedingprocedure het conceptcontract en het programma van
eisen ter goedkeuring aan de Provincie en de Gemeente voorleggen. De Provincie en de Gemeente
zullen binnen 6 weken op het verzoek om schriftelijke goedkeuring reageren. Is binnen deze
termijn geen reactie verkregen, dan wordt de goedkeuring verondersteld te zijn verieend. Indien er
tussen de Partijen geen overeenstemming bereikt kan worden dan is er sprake van een geschil
zoals beschreven in artikel 8 en treedt de daar genoemde procedure in werking.

Partijen komen een volgende procedure overeen ten aanzien van het becordelen van de
inschrijvingen:

a. De Staat beoordeelt de inschrijvingen, waarbij zij ondermeer doch niet hiertoe gelimiteerd
de vraagspecificatie alsmede het beschikbare budget als richtinggevend zal laten
meewegen.

b. De Staat zal de inschrijvingen samen met haar advies aan de Provincie en de Gemeente
toezenden, waama de Provincie en de Gemeente hierop binnen 6 weken kunnen
reageren.

¢. Na afloop van de in lid b genoemde termijn zal de Staat besluiten aan welke private partij
de opdracht gegund wordt.

d. Indien uit de door private partijen gedane biedingen blijkt dat de aanleg van de Werken
niet haalbaar is binnen het beschikbare budget dan treden Partijen met elkaar in overleg
over de gevolgen waarbij geldt dat de Staat, naast haar vaste bijdrage, zoals omschreven
in artikel 3 lid 1, geen extra financiéle bijdrage zal leveren.

Astikel 3. Financieri e Werl

De raming van de kosten van de Werken (prijspeil 1 januari 2005) bedraagt in totaal 71,6 miljoen
euro (inclusief BTW). Het benodigde budget bedraagt daarmee in totaal 71,6 miljoen euro
(inclusief BTW) (prijspeit 1 januari 2005). Het budget wordt als volgt over de Partijen verdeeld:

a. De Staat: een maximale bijdrage van € 52 miljoen {prijspeil 1 januari 2005);

b. De Provincie: € 9,8 miljoen (prijspeil 1 januari 2005);

¢. De Gemeente: € 9,8 miljoen (prijspeil 1 januari 2005).
De bedragen zoals gencemd in lid 1 zullen beschikbaar zijn tot aan de datum van oplevering zoals
bedoeld in art 2, lid 1.
De bedragen zoals genoemd in lid 1 zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden
beschikbaar worden gesteld op verzoek van de Staat op basis van een zodanig kastitme dat de
realisering van de Werken ongestoord voortgang kan vinden.
De betalingen van de Provincie en de Gemeente aan de Staat worden verricht in het
desbetreffende jaar, binnen een termijn van 30 dagen na daartoe van de Staat een declaratie te




hebben ontvangen, onder verrekening van de 1BO! index vanaf 1 januari 2005.

Onverlet het bepaalde in deze overeenkomst is, indien de Provincie en/of Gemeente niet tijdig tot

betaling overgaat van de in lid 1 genoemde bedragen, de Provincie en/of Gemeente aan de Staat

de wettelijke rente (6:119a BW) verschuldigd.

De Staat zal de Provincie en/of Gemeente op diens verzoek alle inzichten verschaffen van het

financiéle verloop van het project. De Staat zal de Provincie en-de Gemeente periodiek rapporteren
" over de stand van zaken van het project in het bijzonder wat betreft de aspecten tijd/planning,

geld en risicomanagement.

Partijen treden met elkaar in overleg indien zich na gunning van de opdracht een overschrijding

van het beschikbare budget voordoet waarbij geldt dat onvoorziene meerkosten voor rekening en

risico komen van de Provincie en de Gemeente tenzij de meerkosten te wijten zijn aan

onvotkomenheden in het projectmanagement van de Staat.

In het geval dat na oplevering zoals bedoeld in Artikel 9, fid 1, van de Werken zoals genoemd in

artikel 1, lid 1, de werkelijke kosten lager uitvallen dan de geraamde kosten van de Werken dan

valt het financiéle voordeel toe aan de provincie en Gemeente in een verhouding van 1:1.

De Provincie en de Gemeente zullen voor zover passend binnen hun taken en bevoegdheden,
bestuurlijke en planologische medewerking verlenen aan het realiseren van de Werken.

De Staat, Provincie en Gemeente zullen zich, voor zover passend binnen hun taken en
bevoegdheden, inspannen voor het tijdig beschikbaar stelien van benodigde vergunningen en
overige besluiten ten behoeve van de Werken.

Adtikel 5. Planschad el .

De Staat draagt het risico voor planschade en nadeelcompensatie, voor zover direct verband
houdend met de uitvoering van de in artikel 1, lid 1 genoemde Werken. Met betrekking tot de
behandeling van planschadegevallen door de gemeente zullen tussen de Staat en de Gemeente
nadere afspraken worden gemaakt.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden

Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van
deze overeenkomst niet mag worden verwacht. Zjj zullen in goed overleg bezien voor wiens
rekening de onvoorziene omstandigheden behoren te komen en zullen zonodig deze
overeenkomst daaraan aanpassen.

Partijen merken als onvoorziene omstandigheid in elk geval aan de situatie dat formele regelingen
of besluiten leiden tot de niet of slechis gedeeltelijke goedkeuring, de schorsing of de vernietiging
van besluiten die uit deze overeenkomst voortvloeien, één en ander met inbegrip van wijzigingen
van regelingen of onherroepelijke beslissingen van een bestuursorgaan (buiten de organisatie van
één der Partijen gelegen} of rechterlijke instantie.
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Indien op basis van de door de private partijen gedane biedingen blijkt dat de aanleg van de
Werken niet haalbaar is binnen het beschikbare budget en het op basis van artikel 2 lid 7d
gevoerde overleg tussen Partijen niet leidt fot een gepaste oplossing zal deze overeenkomst
eindigen en zal niet tot gunning van de Werken worden overgegaan. In het geval dat er in de
periode voor begindiging van de overeenkomst conform dit artikel door Partijen kosten zijn
gemaakt, zullen deze pro rata (conform de in artikel 3, id 1. genoemde verhouding) door de
Partijen worden gedeeld.

Artikel 8. Geschil i

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden
beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. Eris sprake van een geschil zodra één
van de Partijen dit schriftelijk aan de andere partijen meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in
overleg te treden teneinde te bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden
bereikt. Indien niet binnen 3 maanden overeenstemming wordt bereikt, kunnen partijen de zaak
bij de rechter aanhangig maken.

ArtikeL 9. Looptiid I !

Deze overeenkomst treedt in werking op de dag van (de laatste) ondertekening van deze
overeenkomst en eindigt uiterlijk op de datum dat de financiéle afwikkeling conform het bepaalde
in deze overeenkomst heeft plaaisgevonden, maar niet eerder dan nadat de Werken, met
inachtneming van de onderhoudstermijnen van de aannemer, zijn opgeleverd.

Rechtsgevolgen welke voortvloeien uit deze overeenkomst en die naar hun aard geacht worden
door te werken of eventueel ontstaan na de beéindiging van deze overeenkomst, worden
afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in deze overeenkomst.




el 10,51 i

indien bepalingen uit deze overeenkomst afwijken van of $trijdig zijn met eerder ten aanzien van
tussen Partijen gemaakte afspraken, hoe ook genaamd, gelden de bepalingen uit deze
overeenkomst.

Alie correspondentie tussen Partijen zal in beginsel worden gericht aan:

Gemeente Tilburg

t.a.v. Dienst Beleidsoniwikkeling

Postbus 717

5000 AS Tilburg

Provincie Noord-Brabant

t.a.v. directie Economie & Mobiliteit
Postbus 90151

5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

t.a.v. Hoofd-Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Brabant
Postbus 90157

5200 M) 's-Hertogenbosch

De bijlagen (rapport + raming Visie-variant) bij deze overeenkomst vormen daarvan een integraal
onderdeel. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in een bijlage en de overeenkomst
prevaleert de overeenkomst.

indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, ongeldig,
onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die bepaling, voorzover
nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden vervangen door een bepaling die wél
bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk
benadert. Met overige deel van de overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd.

Binnen 10 werkdagen na ondertekening van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud
daarvan door de Staat gepubliceerd in de Staatscourant.




Aldus opgemaakt en in drievoud ondertekend,

te Den Haag, d.d 7 november 2007

DE STAAT,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

7C He

J.C. Huizinga-Heringa

DE PROVINCIE,
GEDEPUTEERDE INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT,

et

Mw Drs. C. Steffens—van Nisuwenhuizen

GEMEENTE TILBURG,
DE WETHOUDER VERKEER EN VERVOER,

CCr amns —

Muw Mr. C1M. Aaris-Engbers

BULAGEN:

s Wilhelminakanaal Tilburg, Traceringsnotitie Visievariant, DHV Ruimte en Mobiliteit in opdracht van
Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant, 9 juni 2005




